



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini

P.IVA 00343840401

<http://www.cattolica.net> - PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

SETTORE 1: SERVIZI FINANZIARI – ORGANIZZAZIONE E GESTIONE PERSONALE – ECONOMATO, ACQUISTI INTERNI, PARCOMETRI – TURISMO, SPORT, MANIFESTAZIONI – TRIBUTI – PARTECIPATE, FARMACIE – CONTRATTI E GESTIONE DEMANIALE – MANUTENZIONI E DECORO URBANO – URP PROTOCOLLO, ARCHIVIO, MESSI – SISTEMI INFORMATIVI



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.)

Ufficio Contratti

RETTIFICA ATTI DI GARA

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA NEL POLO SCOLASTICO DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO.

In tutta la documentazione posta a base della gara in oggetto indicata (bando, disciplinare, capitolato speciale di appalto e relativi allegati), il riferimento alla Categoria P.02 viene sostituito con la categoria E.18 come segue:

Incarico di progettazione definitiva

ID opera	Categoria opera	Grado complessità	Importo opera	Importo	Spese e oneri 23,71%
E.08	Edilizia	0,95	€ 1.800.000,00	€ 87.784,83	€ 20.815,98
S.03	Strutture	0.95	€ 300.000,00	€ 17.084,86	€ 4.051,25
IA.02	Impianti	0,85	€ 600.000,00	€ 27.960,25	€ 6.630,07
IA.03	Impianti	1,15	€ 200.000,00	€ 13.722,54	€ 3.253,96
E.18	Arredamenti con elementi	0,95	€ 160.000,00	€ 10.876,22	€ 2.579,02

	acquistati dal mercato, Giardini, parchi gioco, Piazze e spazi pubblici all'aperto				
Somma				€ 157.428,70	€ 37.330,28
Totale parcella comprensivo di spese e oneri				€ 194.758,98	

Incarico di progettazione esecutiva

ID opera	Categoria opera	Grado complessità	Importo opera	Importo	Spese e oneri 23,71%
E.08	Edilizia	0,95	€ 1.800.000,00	€ 39.942,94	€ 9.471,47
S.03	Strutture	0,95	€ 300.000,00	€ 11.169,82	€ 2.648,64
IA.02	Impianti	0,85	€ 600.000,00	€ 19.299,04	€ 4.576,28
IA.03	Impianti	1,15	€ 200.000,00	€ 11.678,76	€ 2.769,32
E.18	Arredamenti con elementi acquistati dal mercato, Giardini, parchi gioco, Piazze e spazi pubblici all'aperto	0,95	€ 160.000,00	€ 6.518,87	€ 1.545,79
Somma				€ 88.609,43	€ 21.011,50

Totale parcella comprensivo di spese e oneri	€ 109.620,93
---	---------------------

Conseguentemente, ogni richiamo all'onorario posto a base di gara deve intendersi riferito al nuovo importo, che risulta ricalcolato e quantificato in € 304.379,91 (trecentoquattromilatrecentosettantanove/91) come segue:

Descrizione delle prestazioni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
Progettazione definitiva	71221000-3	P	€ 194.758,98
Progettazione esecutiva	71221000-3	P	€ 109.620,93
TOTALE IMPORTO A BASE D'ASTA			€ 304.379,91

L'importo a base di gara è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.

Inoltre si specifica che in ogni documento di gara (in particolare punto 15 del Capitolato Speciale di Appalto, punti 7.2 e 23 del Disciplinare di gara, punto III dello schema di domanda), il riferimento all'**"importo da progettare"** posto a base di gara ai fini della costituzione **polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione**, si intende modificato con il riferimento all'**"importo dell'onorario per la progettazione"** posto a base di gara.

Conseguentemente, l'importo del **massimale della suddetta polizza**, dovrà essere non inferiore al 10% del nuovo importo dell'onorario posto a base di gara stabilito in €. 304.379,91 e cioè non inferiore ad **€. 30.438,00=**.

Il termine di scadenza per la presentazione dell'offerta è pertanto prorogato al giorno 18 marzo 2019 ore 13.00.

L'apertura delle buste contenenti le offerte avverrà il giorno 21 marzo 2019 ore 9.30.

Rimane invariato il resto del contenuto degli atti di gara pubblicati.

LA RESPONSABILE DELLA CUC

Dott.ssa Claudia M. Rufer